


การแบ่งงวดงานงวดเงิน และเวลาทำงาน
การก่อสร้างลานอเนกประสงค์
งบประมาณปี 2562

กำหนดเวลาทำงานเสร็จใน 1 งวด

ระยะเวลา 60 วัน จ่าย 100 %

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และรายการมาตรฐาน
ประกอบแบบก่อสร้างทุกประการ รื้อถอนบ้านพักคนงาน ทำความสะอาด เก็บขยะ
ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25 มิถุนายน 2561

ผู้ร่าง สมลักษณ์
ผู้พิมพ์ ھرรษา
ผู้ตรวจ 

บัญชีปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.6

งาน ลานกีฬาอเนกประสงค์

โรงเรียน _____

จังหวัด _____

บริษัท/หจก. _____

ที่อยู่ _____

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าก่อสร้าง		
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (.....)		**

ลงชื่อ

.....
(.....)

ผู้เสนอราคา

.....

บัญชีปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4(ก)

งาน สถาบันทอเนกประสงค์

จังหวัด

โรงเรียน

บริษัท/หจก.

ที่อยู่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถมดินบดอัดแน่น		ลบ.ม.						
2	ทรายหยาบอัดแน่น		ลบ.ม.						
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. / 210 กก./ตร.ซม.		ลบ.ม.						
4	ไม้แบบทั่วไป		ลบ.ฟ.						
5	ตะปูขนาดต่าง ๆ		กก.						
6	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.		ตัน						
7	ลวดผูกเหล็ก		กก.						
8	งานตีเส้นสนาม		ชุด						
9	อื่น ๆ								
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด									

หมายเหตุ ให้ผู้เสนอราคา ตรวจสอบรายละเอียดปริมาณวัสดุในรูปแบบรูปรายการให้ครบถ้วนก่อน
หากมีรายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ ให้เพิ่มเติมได้ในการเสนอราคา

